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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 20932170

Nama Tender Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Kediri Tahun 2024

K/L/P/D Kementerian Agama

Satuan Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI 423806

Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode Pengadaan Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2024 APBN Rp. 365.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 365.000.000,00

Nilai HPS Rp. 364.765.000,00

Jenis Kontrak Waktu Penugasan

Lokasi Pekerjaan Jl. Sunan Ampel No. 07 Kota Kediri - Kediri (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

NIB Memiliki Nomor Induk Berusaha

SITU Mempunyai atau menguasai tempat usaha atau 
kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas 
berupa milik sendiri atau sewa Alamat yang jelas 
disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan

SBU Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan Sub 
bidang klasifikasi layanan RE 201 Jasa Pengawas 
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung atau RK 
001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 
Hunian Non Hunian

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 
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Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada 
Kontrak yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap 
(apabila dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 
2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang 
dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan 
kepentingan; 
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang 
dalam menjalani sanksi pidana; 
6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus 
badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 
7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum 
dalam Dokumen Pemilihan; 
8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang 
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data
/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka 
peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman 
dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan 
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

Persyaratan Kualifikasi Teknis

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa 
Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, 
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman 
subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan 
sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 
(tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari 
ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket 
pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).
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Tanggal Pembuatan 22 April 2024 08:37 Oleh Budiyanto

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

27 April 2024 02:34 Shah Ali Achmad Chotib, SH

27 April 2024 06:03 BUDI SUMINTO, SE, M.H

27 April 2024 05:07 MOH. NOOR ISLAMI, SH, MM

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Prakualifikasi 27 April 2024 12:00 4 Mei 2024 12:00

Download Dokumen Kualifikasi 27 April 2024 12:00 3 Mei 2024 14:00

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 30 April 2024 11:00 30 April 2024 12:00

Kirim Persyaratan Kualifikasi 30 April 2024 14:00 3 Mei 2024 14:00

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 3 Mei 2024 14:01 22 Mei 2024 16:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

3 Mei 2024 14:01 8 Mei 2024 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Pembuktian Kualifikasi 20 Mei 2024 08:00 22 Mei 2024 16:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Mei 2024 08:00 8 Mei 2024 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Penetapan Hasil Kualifikasi 22 Mei 2024 16:01 22 Mei 2024 17:30

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

8 Mei 2024 16:01 8 Mei 2024 17:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

22 Mei 2024 16:01 22 Mei 2024 17:00

Alasan Pokja memnutuhkan waktu untuk mengevaluasi

Pengumuman Hasil Prakualifikasi 22 Mei 2024 17:31 22 Mei 2024 18:00

8 Mei 2024 17:01 8 Mei 2024 18:00
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Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

22 Mei 2024 17:01 22 Mei 2024 18:00

Alasan Pokja memnutuhkan waktu untuk mengevaluasi

Masa Sanggah Prakualifikasi 22 Mei 2024 18:01 28 Mei 2024 08:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

8 Mei 2024 18:01 13 Mei 2024 14:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Download Dokumen Pemilihan 28 Mei 2024 08:01 3 Juni 2024 08:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

13 Mei 2024 14:01 20 Mei 2024 08:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Pemberian Penjelasan 30 Mei 2024 09:00 30 Mei 2024 10:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

16 Mei 2024 11:00 16 Mei 2024 12:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Upload Dokumen Penawaran 30 Mei 2024 10:01 3 Juni 2024 08:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

16 Mei 2024 12:01 20 Mei 2024 08:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: 
Administrasi dan Teknis

3 Juni 2024 08:01 10 Juni 2024 09:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

20 Mei 2024 08:01 23 Mei 2024 15:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

3 Juni 2024 08:01 6 Juni 2024 15:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

3 Juni 2024 08:01 7 Juni 2024 18:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi

3 Juni 2024 08:01 7 Juni 2024 19:00
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Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan 
Teknis

10 Juni 2024 09:01 10 Juni 2024 10:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

23 Mei 2024 15:01 23 Mei 2024 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Juni 2024 15:01 6 Juni 2024 16:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 18:01 7 Juni 2024 19:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 19:01 7 Juni 2024 20:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: 
Harga

10 Juni 2024 09:01 10 Juni 2024 10:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

23 Mei 2024 16:01 23 Mei 2024 19:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Juni 2024 16:01 6 Juni 2024 19:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 19:01 7 Juni 2024 20:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 20:01 7 Juni 2024 21:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Penetapan Pemenang 10 Juni 2024 10:01 10 Juni 2024 12:50

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

23 Mei 2024 19:01 23 Mei 2024 21:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi
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Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Juni 2024 19:01 6 Juni 2024 21:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 20:01 7 Juni 2024 21:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 21:01 7 Juni 2024 22:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh Shah Ali Achmad Chotib, SH 10 Juni 2024 10:01 10 Juni 2024 11:00

Alasan Pokja belum melakukan penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang 10 Juni 2024 12:51 10 Juni 2024 12:59

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

23 Mei 2024 21:01 23 Mei 2024 22:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Juni 2024 21:01 6 Juni 2024 22:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 21:01 7 Juni 2024 22:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 22:01 7 Juni 2024 23:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh Shah Ali Achmad Chotib, SH 10 Juni 2024 11:01 10 Juni 2024 12:00

Alasan Pokja belum melakukan penetapan pemenang

Masa Sanggah 10 Juni 2024 13:00 19 Juni 2024 08:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

23 Mei 2024 22:01 28 Mei 2024 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Juni 2024 22:01 11 Juni 2024 16:00

Alasan Menyesuaikan dengan batasan waktu yang ditentukan
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Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

6 Juni 2024 22:01 12 Juni 2024 09:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 22:01 13 Juni 2024 09:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

7 Juni 2024 23:01 13 Juni 2024 09:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

10 Juni 2024 12:01 17 Juni 2024 09:00

Alasan Pokja menyesuaikan dengan jadwal hari libur nasional

Perubahan Oleh Shah Ali Achmad Chotib, SH 10 Juni 2024 12:01 18 Juni 2024 08:00

Alasan Perubahan masa sanggah untuk merubah jadwal sebelumnya

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

10 Juni 2024 13:00 18 Juni 2024 08:00

Alasan Menyesuaikan dengan hari libur dan cuti bersama

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 19 Juni 2024 08:01 19 Juni 2024 11:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

28 Mei 2024 16:01 29 Mei 2024 15:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

12 Juni 2024 10:00 12 Juni 2024 11:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

13 Juni 2024 10:00 13 Juni 2024 11:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

17 Juni 2024 10:00 17 Juni 2024 11:00

Alasan Pokja menyesuaikan dengan jadwal hari libur nasional

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

18 Juni 2024 08:01 18 Juni 2024 11:00

Alasan Menyesuaikan dengan hari libur dan cuti bersama
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Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 Juni 2024 11:01 19 Juni 2024 12:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

29 Mei 2024 15:01 29 Mei 2024 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

12 Juni 2024 11:01 12 Juni 2024 12:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

13 Juni 2024 11:01 13 Juni 2024 12:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

17 Juni 2024 11:01 17 Juni 2024 12:00

Alasan Pokja menyesuaikan dengan jadwal hari libur nasional

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

18 Juni 2024 11:01 18 Juni 2024 12:00

Alasan Menyesuaikan dengan hari libur dan cuti bersama

Penandatanganan Kontrak 19 Juni 2024 12:01 21 Juni 2024 16:00

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

29 Mei 2024 16:01 31 Mei 2024 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

12 Juni 2024 16:01 21 Juni 2024 16:00

Alasan Pokja Membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

13 Juni 2024 16:01 21 Juni 2024 16:00

Alasan pokja membutuhkan waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

17 Juni 2024 16:01 21 Juni 2024 16:00

Alasan Pokja menyesuaikan dengan jadwal hari libur nasional

Perubahan Oleh MOH. NOOR ISLAMI, SH, 
MM

18 Juni 2024 12:01 21 Juni 2024 16:00

Alasan Menyesuaikan dengan hari libur dan cuti bersama
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Dokumen Kualifikasi

Nama Dokumen
Tanggal 
Upload Pengirim

V.6 - MDP Seleksi JKK Badan Usaha -Dok. Kualifikasi_Pengawasan Pembangunan Gedung 
Kuliah IAIN Kediri Tahun 2024.pdf

27 April 
2024 02:34

ATIB.
POKJA

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

CV. GEOTAMA TUNAS MANDIRI Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

Azita Abadi, CV Lulus

CV. MAHONI Tidak 
Lulus

Tidak mempunyai SBU RK 001

CV.PRIMA KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT Lulus

PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak mempunyai SBU RK 001

Cv sinar mulyo Lulus

CV. ADZRA ANUGRAH Lulus

PT. SKALA PILAR LIMA Tidak Tidak datang pada undangan pembuktian 
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Lulus kualifikasi

PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN Lulus

PT. WASTU WIDYA WASESA Tidak 
Lulus

Tidak datang pada pembuktian kualifikasi

GIRI NUSA KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

Bima Sakti Konsultan Tidak 
Lulus

Tidak ada SBU RK 001

PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN Lulus

CV. APIK KARYA Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

PT. CATRA SENA ENGINEERING Lulus

PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT Lulus

PT. CATUR EKA CIPTA Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. CIPTA KARYA WIGUNA Lulus

CV.DAENGK CONSULTANT Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. TRIAS HUTAMA Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. RANCANG BANGUN PERSADA Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. NANDHA GRAHA CONST Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

FATEK ENGINEERING CONSULTANT Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

PT. PREDATOR LOO HULONDALO Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. Intishar Karya Lulus

CV PILLAR LANGGENG Tidak 
Lulus

Tidak mempunyai SBU RK 001

CV.RESKINDO WASA Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. NAYA KARYA EXAG Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

CV. Kusuma Abadi Lulus
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PT. Iyyaka Estetika Desain Lulus

CV. SIGRA ASANKA CONSULTANT Lulus

PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak datang pada undangan pembuktian 
kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

Azita Abadi, CV Lulus 
Bukan 
Daftar 
Pendek

PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT Lulus

Cv sinar mulyo Lulus 
Bukan 
Daftar 
Pendek

CV. ADZRA ANUGRAH Lulus

PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN Lulus

PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN Lulus 
Bukan 
Daftar 
Pendek

PT. CATRA SENA ENGINEERING Lulus

PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT Lulus

CV. CIPTA KARYA WIGUNA Lulus

CV. Intishar Karya Lulus

CV. Kusuma Abadi Lulus 
Bukan 
Daftar 
Pendek

PT. Iyyaka Estetika Desain Lulus 
Bukan 
Daftar 
Pendek

CV. SIGRA ASANKA CONSULTANT Lulus 
Bukan 
Daftar 
Pendek



12

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi

Nama Peserta

Azita Abadi, CV

PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT

Cv sinar mulyo

CV. ADZRA ANUGRAH

PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN

PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN

PT. CATRA SENA ENGINEERING

PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

CV. CIPTA KARYA WIGUNA

CV. Intishar Karya

CV. Kusuma Abadi

PT. Iyyaka Estetika Desain

CV. SIGRA ASANKA CONSULTANT

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

834/In.36/U5/KU.02.06/06/2024 SPPBJ Pengawas gedung Kuliah 2024.pdf 25 Juni 2024 00:00 Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak 914/In.36/U5/KU.02.07/07/2024

Nilai Kontrak Rp. 293.647.000,00

Tanggal Kontrak 11 Juli 2024

Masa Berlaku Kontrak 11 Juli 2024 - 11 Juli 2024
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Nama Perusahaan CV. ADZRA ANUGRAH

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dokumen Seleksi Pengawasan UIN Kediri.pdf 22 Mei 2024 16:59 NOOR.JATIM.POKJA

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat Pagi, 

Yth Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi UKPBJ

Berikut kami lampirkan pertanyaan terkait pekerjaan Konsultan Pengawasan 
Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Kediri 2024

Terima Kasih.

30 Mei 2024 09:
02

CV. ADZRA 
ANUGRAH

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Terima kasih atas pertanyaannya, untuk jawaban pertanyaan tersebut kami 
sampaikan sebagai berikut :

1. Tentang Ijazah Tenaga Ahli dan Pendukung minimal sesuai dengan jenjang 
pendidikan yang disyaratkan untuk mendapatkan Sertifikat keahlian dan 
ketrampilan, minimal S1 untuk sertifikat keahlian dan SMA/SMK untuk sertifikat 
ketrampilan

2. Dapat

3. Dapat, jenjenag 4

4. Dapat

Demikian, kami sampaikan terima kasih

30 Mei 2024 11:
09

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Seleksi Jasa 
Konsultansi 
Pengawasan 
Pembangunan 
Gedung Kuliah 
Institut Agama 
Islam Negeri 
(IAIN) Kediri 
Jawa Timur 
(SBSN) Tahun 
Anggaran 2024

Penawaran Peserta

Tanggal 
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Nama Peserta Nama File Kirim Hash Key

PT. CONCEPT DESIGN 
ARCHITECT

{393191170}-{20932170}-{harga}.rhs 31 Mei 
2024 10:07

2fdb40c2ac65c29980b331
9782c0e3d1

PT. CONCEPT DESIGN 
ARCHITECT

{393191170}-{20932170}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

31 Mei 
2024 11:51

eb1c862a2603a4e5a6eef6
f8db8c5f00

PT. ELCENTRO ENGINEERING 
CONSULTANT

{393393170}-{20932170}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

31 Mei 
2024 15:01

8288144f6b5163fa4e2b72
e5ec94fb74

PT. ELCENTRO ENGINEERING 
CONSULTANT

{393393170}-{20932170}-{harga}.rhs 1 Juni 2024 
07:53

e8c1b2c21b3eb77583f0eb
c3e0789b32

PT. CATRA SENA 
ENGINEERING

{393391170}-{20932170}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

31 Mei 
2024 16:10

2f73e9a6ed20e0d209fd96
eee3f4c93d

PT. CATRA SENA 
ENGINEERING

{393391170}-{20932170}-{harga}.rhs 31 Mei 
2024 16:18

473c8f21fcb2f813e46e3d7
93429359e

CV. Intishar Karya {393629170}-{20932170}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

31 Mei 
2024 13:06

aef7b7add7b23ccc217e50
57dc03a4a4

CV. Intishar Karya {393629170}-{20932170}-{harga}.rhs 31 Mei 
2024 13:10

5c54136d3ffaa563e55f0db
fc1618e33

CV. ADZRA ANUGRAH {393221170}-{20932170}-{harga}.rhs 1 Juni 2024 
14:01

fe1b3e1c311f34eefdbf56b
9db415d45

CV. ADZRA ANUGRAH {393221170}-{20932170}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

1 Juni 2024 
14:17

66197b9b22ff3cab12a336
88787d671b

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT Lulus

CV. ADZRA ANUGRAH Lulus

PT. CATRA SENA ENGINEERING Lulus

PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT Lulus

CV. Intishar Karya Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian
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PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT Lulus

CV. ADZRA ANUGRAH Lulus

PT. CATRA SENA ENGINEERING Lulus

PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT Lulus

CV. Intishar Karya Lulus

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT Rp. 311.555.000,00 Rp. 311.555.000,00 Lulus

CV. ADZRA ANUGRAH Rp. 293.647.281,00 Rp. 293.647.281,00 Lulus

PT. CATRA SENA ENGINEERING Rp. 290.370.450,00 Rp. 290.370.450,00 Lulus

PT. ELCENTRO ENGINEERING 
CONSULTANT

Rp. 286.773.866,85 Rp. 286.773.866,85 Lulus

CV. Intishar Karya Rp. 290.941.517,25 Rp. 290.941.517,25 Lulus

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. NUMERIC ENGINEERING CONSULTANT 28 April 2024 08:41

PT. BKM JAYA WIJAYA 29 April 2024 14:24

CV. RAJAWALI ARSITEKTUR 29 April 2024 15:36

CV MULTINIAGA INDORAYA 30 April 2024 11:09

SANGKLAT MATAS PRATOMO 30 April 2024 11:00

CV. USAHA TANI 30 April 2024 13:02

PT. Bina Aviata Sinergi 30 April 2024 13:37

CV. GUNA HARSA 30 April 2024 21:59

CV. Multidecons Konsulindo 1 Mei 2024 08:09

CV. INDO AZKA KONSULTAN 2 Mei 2024 08:31
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CV. LUMION TRIANGLE KONSULTAN 3 Mei 2024 06:50

PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN 3 Mei 2024 13:17

PT. SKALA PILAR LIMA 29 April 2024 08:33

CV.RESKINDO WASA 2 Mei 2024 15:12

PT. WASTU WIDYA WASESA 29 April 2024 13:17

PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN 29 April 2024 09:28

CV. MITRA PUTRA UTAMA 27 April 2024 19:12

CV.MARGA JAYA 29 April 2024 08:56

CV. PADI CIPTA MANDIRI 29 April 2024 10:58

CV. INKO PARAMA CONSULTINDO 30 April 2024 08:18

PT. YURA MITRA MANDIRI 30 April 2024 08:40

Abhisar Nawasena 30 April 2024 10:30

CV. CIPTA KARYA WIGUNA 30 April 2024 11:57

Cv sinar mulyo 29 April 2024 08:10

CV PILLAR LANGGENG 2 Mei 2024 13:27

CV. GEOTAMA TUNAS MANDIRI 28 April 2024 01:06

Bima Sakti Konsultan 29 April 2024 15:52

CV. MAHONI 28 April 2024 20:38

PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN 29 April 2024 02:32

Azita Abadi, CV 28 April 2024 20:09

CV. Kusuma Abadi 3 Mei 2024 08:43

PT. CATUR EKA CIPTA 30 April 2024 10:41

CV. APIK KARYA 30 April 2024 06:44

CV. TRIAS HUTAMA 30 April 2024 15:27

FATEK ENGINEERING CONSULTANT 1 Mei 2024 10:12

PT. PREDATOR LOO HULONDALO 1 Mei 2024 11:31

CV.PRIMA KONSULTAN 28 April 2024 21:16

GIRI NUSA KONSULTAN 29 April 2024 14:26
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CV. RANCANG BANGUN PERSADA 30 April 2024 20:35

CV. NAYA KARYA EXAG 2 Mei 2024 22:02

CV.DAENGK CONSULTANT 30 April 2024 12:47

CV. NANDHA GRAHA CONST 30 April 2024 23:08

PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN 29 April 2024 20:03

CV. SIGRA ASANKA CONSULTANT 3 Mei 2024 10:06

PT. Iyyaka Estetika Desain 3 Mei 2024 08:50

PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT 28 April 2024 22:40

PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT 30 April 2024 10:06

PT. CATRA SENA ENGINEERING 30 April 2024 10:01

CV. Intishar Karya 2 Mei 2024 11:13

CV. ADZRA ANUGRAH 29 April 2024 08:21

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 CV. ADZRA ANUGRAH (Pemenang) Rp. 293.647.281,00

2 CV. Intishar Karya Rp. 290.941.517,25

3 PT. CATRA SENA ENGINEERING Rp. 290.370.450,00

4 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT Rp. 286.773.866,85

5 PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT Rp. 311.555.000,00

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama 
Kelompok 
Kerja

Kelompok Kerja Pemilihan Seleksi Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Jawa Timur (SBSN) Tahun Anggaran 2024

Nomor SK 233 Tahun 2024

Nama NIP

Shah Ali Achmad Chotib, SH 198308242009121008
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BUDI SUMINTO, SE, M.H 197809062005011005

MOH. NOOR ISLAMI, SH, MM 196803281994031002
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